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PRISSKJEMA TOTALENTREPRISE 
 

1 KONTRAKTSSUM 
 
De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført 
for:  

 Riving eksisterende bygg 
Totalentreprenør skal prise alle kostnader ifbm riving av eksisterende bygg, se tegninger og bilder i 
Del II Bilag 8 Eksisterende bygg. Oppdragsgiver sørger for frakobling av strøm og vann. 

 
Kap. Beskrivelse Pris i NOK ekskl.mva 
 Riving eksisterende bygg  

 SUM kostnader riving eksisterende bygg eksl mva  

 

 Bygning 
Totalentreprenør skal prise bygninger iht. Bygningsbeskrivelsen i Del II Bilag 2 – Teknisk beskrivelse. 
Poster i tabellen nedenfor refererer til hvert underkapittel. 

Kap. Beskrivelse Pris i NOK ekskl.mva 
2.2 Grunn og fundamenter  
2.3 Bæresystemer  
2.4 Yttervegger  
2.5 Innervegger  
2.6 Dekker  
2.7 Yttertak  
2.8 Fast inventar  
2.9 Andre bygningsmessige deler  
 Bygningsmessige arbeider for el. entreprenøren  
 Prosjektering  

 SUM kostnader BYGG eksl mva  
 

 VVS 
Totalentreprenør skal prise VVS-anlegget iht. VVS-bekrivelsen i Del II Bilag 2 – Teknisk beskrivelse. 
Poster i tabellen nedenfor refererer til hvert underkapittel. 

Kap. Beskrivelse Pris i NOK ekskl.mva 
3.1 Sanitær  
3.2 Varme  
3.3 Brannslokking  
3.4 Trykkluft  
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3.6 Luftbehandling  
3.7 Komfortkjøling  
 Prosjektering  

 SUM kostnader VVS eksl mva  

 

 Elkraftinstallasjoner 
Totalentreprenør skal prise elkraftinstallasjoner iht. Elektro-bekrivelsen i Del II Bilag 2 – Teknisk 
beskrivelse. Poster i tabellen nedenfor refererer til hvert underkapittel. 

Kap. Beskrivelse Pris i NOK ekskl.mva 
4.4.1 Systemer for kabelføring  
4.4.2 Systemer for jording  
4.1.3 Systemer for lynvern  
4.2 Høyspent forsyning   

4.3 Lavspent forsyning  
4.3.1 System for elkraftinntak   
4.3.2 System for hovedfordeling  
4.3.3 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk   
4.3.4 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner  
4.3.5 Elkraftfordeling til virksomhet  
4.4.2 Belysningsutstyr  
4.4.3 Nødlysutstyr  
4.5 Elvarme  
4.6 Avbruddsfri kraftforsyning (UPS)  
 Prosjektering   

 SUM kostnader ELKRAFTINSTALLASJONER ekskl. 
mva. 

 

 

 Tele og automatisering 
Totalentreprenør skal prise Tele og automatisering iht. bekrivelsen i Del II Bilag 2 – Teknisk 
beskrivelse. Poster i tabellen nedenfor refererer til hvert underkapittel. 

 
Kap. Beskrivelse Pris i NOK ekskl.mva 
5.1.1 Systemer for kabelføring  
5.1.4 Inntakskabler for teleanlegg  
5.1.5 Telefordelinger  
5.1.1 Kabling for IKT  
5.1.3 Sentralutstyr  

5.1.4 Terminalutstyr  
5.2.0 Telefoni og personsøking  
5.3.2 Brannalarm  
5.3.3 Adgangskontrollanlegg (AAK) og 

innbruddsalarmanlegg (AIA) 
 

5.4.2 Fellesantenner  
5.4.3 Internfjernsyn  
5.4.9 Andre lyd og bildesystemer  
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5.5. Automatisering  
 Bygningsmessige arbeider for el. entreprenøren  
 Prosjektering  

 SUM kostnader tele og automatisering ekskl. mva.  

 

 Utendørsarbeider 
Totalentreprenør skal prise Utendørsarbeider iht. bekrivelsen i Del II Bilag 2 – Teknisk beskrivelse. 
Poster i tabellen nedenfor refererer til hvert underkapittel. 

Kap. Beskrivelse Pris i NOK ekskl.mva 
7.1.1 Grovplanert terreng  
7.1.2  Drenering  
7.1.3 Forsterket grunn  
7.1.4 Grøfter og groper for tekniske installasjoner  
7.2 Utendørs konstruksjoner  
7.3 Utendørs røranlegg  
7.3.1 Utendørs VA – tilkobling av vann og spillvann  
7.3.1 Utendørs VA – oljeutskiller (opsjon)  
7.3.3 Utendørs brannslokking  
7.6.1 Plasser – gruset plass standard veigrus  
 Prosjektering  

 SUM kostnader utendørsarbeider ekskl. mva.  

 

 Samlet tilbudssum entreprise  
I tabellen under er oppgitt priser for komplett leveranse av hele totalentreprisen. 

Post nr. Beskrivelse Pris i NOK ekskl. mva. 

 SUM kostnader riving eksisterende bygg  

 SUM kostnader BYGG  

 SUM kostnader VVS  

 SUM kostnader ELKRAFTINSTALLASJONER  

 SUM kostnader TELE OG AUTOMATISERING  

 SUM kostnader UTENDØRSARBEIDER  

 SUM Rigg og drift  

 SUM prosjektkostnader ekskl. mva.   

 25 % mva.   

 Sum prosjektkostnader inkl. mva.  

 
Poster som ikke er priset anses innkalkulert i andre poster, med mindre annet er angitt i Del I vedlegg 
3 eller den manglende utfyllingen skyldes en åpenbar feil. Alle ytelser som tilbyder ser naturlige 
burde vært med, men som ikke står nevnt i beskrivelsen, plikter tilbyder å varsle skriftlig om, senest 
ved inngivelsen av tilbudet. I motsatt fall skal dette anses inkludert i tilbudet. Denne begrensningen i 
å kreve tilleggsvederlag vil også gjelde for ytelser som tilbyder burde oppdaget ved gjennomgang av 
beskrivelsen.  
 
I tillegg til tilbudssummen vil de øvrige opplysningene i tilbudsskjemaet inngå i vurderingen av hva 
som er det økonomisk mest fordelaktige tilbudet.  
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 Opsjoner 
I tabellen under oppgis pris for opsjonene som angitt i del II bilag 2 Teknisk beskrivelse. 

 
Post nr. Beskrivelse Pris i NOK ekskl. mva. 

3.8 Opsjon A – lagerdel VVS-01  

7.3.1 Opsjon B - oljeutskiller  

7.6.1 Opsjon C – asfaltert plass  

 

2 REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN 
Dette er en fastpriskontrakt som ikke er gjenstand for prisregulering. 
 

3  REKNINGSARBEID (NS 8407 PKT 30) 
 

 Lønn for eigne tilsette 
 
Fyll inn timesats ekskl. mva., men inkludert alle påslag, under dette sosiale utgifter, reise, diett og 
fortjeneste, men ikke administrasjon, kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging knytt til det aktuelle 
kontraktarbeid. 
 
Prosjekterende 
 

 Stilling NOK pr. time ekskl. mva. 

a) Utførende ingeniør  

 
Utførende 
 

 Stilling NOK pr. time ekskl. mva. 

a)  Funksjonær (prosjektadministrasjon)  

b)  Anleggsleder  

c)  Bas/formann  

d)  ARK  

e)  RIB  

f)  RIV  

g)  RIE  

h)  Fagarbeider/grunn og betong  

i)  Fagarbeider/tømrer  

j)  Fagarbeider/rørlegger  

k)  Fagarbeider/elektriker/automatisering  

l)  Fagarbeider/murer  

m)  Fagarbeider/maler, gulvlegger  

n)  Fagarbeider/blikkenslager  
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o)  Hjelpearbeider/lærling  

 

 Materiale 
 
Påslagsprosent der alle tillegg til netto inntakskost på materiale er inkludert, men ikke kapitalytelser, 
rigging, drift og nedrigging knytt til det aktuelle kontraktarbeid, jf. Del II Bilag 2 Teknisk beskrivelse. 
Entreprenøren kan fakturere netto inntakskost tillagt angitt påslagsprosent pluss mva. 
 

Påslagsprosent  

 

 Underentreprenører 
 
Pkt. 3.1 og 3.2 over gjeld tilsvarende ved bruk av underentreprenører.  
 

 

 Underleverandører prosjektering,  
 
Påslagsprosent der alle tillegg til netto inntakskost på materiale er inkludert, men ikke kapitalytelser, 
rigging, drift og nedrigging knytt til det aktuelle kontraktarbeid.  
 
Totalentreprenøren kan fakturere netto inntakskost tillagt angitt påslagsprosent pluss mva. 
 

Påslagsprosent  

 

 Innleid personell og innleid maskin med tilhørende arbeidskraft 
 
Påslagsprosent der alle tillegg til faktura for innleide er inkludert. Totalentreprenøren kan fakturere 
fakturabeløp fratrukket mva., tillagt angitt påslagsprosent pluss mva. 
 

Påslagsprosent  

 
 

 

4 Tilbudsevaluering av totale kostnader  
For evaluering av totale kostnader vil følgende volumtall legges til grunn for rekningsarbeid. Disse vil 
dog ikke inngå i kontraktssummen, de er kun å anse som et anslag, og vil på ingen måte være 
forpliktende for oppdragsgiver. 

 
Ved tilbudsevalueringen vil følgende summer bli lagt til tilbudssummen i pkt. 1.7 og opsjonene i 
punkt 1.8. 
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Prosjekterende 

Stilling Multipliseres med (timer og 
beløp er anslag) 

Utførende ingeniør 100 

 
Utførende 

Stilling Multipliseres med (timer og 
beløp er anslag) 

Funksjonær (prosjektadministrasjon) 40 

Anleggsleder 60 

Bas/formann 60 

ARK 15 

RIB 15 

RIV 15 

RIE 15 

Fagarbeider/grunn og betong 50 

Fagarbeider/tømrer 50 

Fagarbeider/rørlegger 50 

Fagarbeider/elektriker/automatisering 50 

Fagarbeider/murer 50 

Fagarbeider/maler, gulvlegger 50 

Fagarbeider/blikkenslager 50 

Hjelpearbeider/lærling 35 

Material: total inntakskost  Kr. 250 000,- 

Underleverandør prosjektering: Total inntakskost Kr. 50 000,- 

Innleidd personell og innleidd maskin m. tilhørende 
arbeidskraft: Total kostnad kr.  Kr. 100 000,- 

 


