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4.0 ELKRAFT, GENERELT

Generelle ytelser skal ivaretas, se tilbudsinnbydelsen

TEKNISK BESKRIVELSE MED KRAVSPESIFIKASJON

Etterfalgende tekniske beskrivelse med spesifikasjoner skisserer minimumskrav.
De elektriske installasjoner i forbindelse med ny alternativ belysning skal planlegges slik at det
tilfredsstiller virksomheten og klima i Vikingskipet - Hamar.

Spenningen pa anlegget er 400 V TN S

Elektroentrepreneren skal utarbeide egen installasjonstegning i god tid fer arbeidene settes i gang. Endelig
plassering av utstyr og komponenter skal forelegges og godkjennes av byggherre.

FELLESYTELSER

01 MERKING

Det skal vaere inkludert kostnader for folgende:

Merking av elkrafttekniske anlegg i samsvar med forskriftene for el.anlegg, lavspenning.

Alle stikkontakter, kabler og uttak merkes med skilt med fordelingsgruppe og kurs-/kabelnummer.

Det skal benyttes dymotape klar med preging pa baksiden og med overdekning av plast festet med strips
som kabelmerking. Merkingen skal vaere varig, med det menes at merkingen skal ha like lang levetid som
den merkedes anleggsdel.

Tverrfaglig merkesystem for bygninger (TFM) benyttes.

Merking av teletekniske komponenter og utstyr med skilt som angir:
— Produsent, typebetegnelse, godkjenningsangivelse (merke) for utstyr som er underlagt spesielle
godkjenningskrav, produksjonsér og -méned.

Informasjon om idriftsettelsesdato og opplysning om navn, adresse og telefon nummer for servicetjeneste.
Fargemerking av skinner og kabler i fordelinger og hovedmerking av fordelinger og sentraler. Konf. for
ovrig NS 3420.

02 IGANGKJIZRING AV TEKNISKE ANLEGG

Igangkjering av tekniske anlegg skal utfares i henhold til NS 6450: 2016 «Idriftssettig og preving av
tekniske bygningsinstallasjoner». Alle anbefalinger i standarden skal gjelde. Konfr egen vedlagt matrise
«NS 6450 Tillegg A2 pkt 3+4». Elektro-/totalentrepreneren skal administrere og vere ansvarlig for
provedriften.

03 ETTERKONTROLL | ANLEGGENE

Etterkontroll og provedrift skal utferes i henhold til NS 6450 2016. Alle anbefalinger ifelge standarden skal
innga.
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Ferdigbefaring, kontrollbefaring og garantibefaring skal avholdes i henhold til NS 8407. Dersom
ferdigbefaringen mé gjentas pa grunn av vesentlige mangler, skal kostnadene forbundet med gjentatt
ferdigbefaring bekostes av elektroentreprenaren.

Rapporteringsskjema utarbeides av elektroentreprener og sendes / leveres som dokumentasjon ved
overlevering av prosjektet.

Byggherre skal varsles ved igangsetting av etterkontroll, slik at han om han ensker det, kan vere tilstede
ved mélinger mm.

Kontrollmalinger / lysméalinger skal vaere utfert for ferdigbefaring og dokumentasjon fremlegges.
Elektroentreprener og utstyrsleveranderer skal vere representert pd ferdigbefaring og garantibefaring.

04 PROSJEKTERING

Elektroentrepreneren skal utfore all prosjektering / detaljtegning for de elektrotekniske anleggene.
Prosjekterende skal ha relevant sentral godkjenning for foreliggende prosjekt. Det skal inngd nedvendige
prosjekteringsmeter, mater med byggherre, samt koordinering med eventuelt
underentreprengrer/leveranderer. De komplette tegninger skal som minimum besta av folgende:

Plantegninger for elkraftanleg@ene............cceevvveviiiiiiiiiiiieeeeereece e 1:50
Plantegninger av belysningsanleg@et ..........cccevveiiieriieiiieenieeneeseesre e 1:50
Nedvendige snitt, detaljtegninger for utstyrsmonteringen ............ceeeveeceerereeneeneneenn 1:50/1:20
Skjema elkraftanlegg

El. fordelingsskjemaer — enlinje skjemaer for alle el.fordelinger tilknyttet areanalyset
Jord-kortslutningsberegninger

Lysberegninger

Utstyrslister som angitt i det enkelte kapittel

Prinsipp — blokkskjema av styringssystemet

* ok ok ok ko F

05 DOKUMENTASJON

Det ferdige prosjektet skal ha full dokumentasjon med ajourferte plantegninger og skjema (som bygget) av
alt installert utstyr, brukermanualer, vedlikeholdsmanualer etc.

FDV sluttdokumentasjonen skal leveres bade i papirutgave — 2 eksemplarer og elektronisk pa en
minepinne.

All dokumentasjon skal utarbeides og fremlegges for oppdragsgiver for godkjennelse minimum én maned
for overtagelsen.

All merking skal utferes i henhold til ”Fellesfaglig merkesystemer” konferer Statsbygg’s hjemmeside
www.statsbygg.no.

All dokumentasjon skal ha skandinavisk tekst.
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06 PR@VING OG IDRIFTSETTELSE

[ tillegg til garantiarbeider, skal entrepreneren i reklamasjonstiden utfore to arlige gjennomganger av
installasjoner i samarbeid med HOA’s driftsansvarlige. Ved denne gjennomgangen utferes kontroll,
nedvendig justering av anleggene, retting av eventuelle feil og mangler. Gjennomgangen skal avsluttes
med en skriftlig rapport som sendes driftsansvarlig.

Belysningsanlegget skal ha en prevedriftsperiode pd 3 méneder. Leveranderen skal etter avtale med
driftsansvarlig og arenaledelsen vere tilstede for- og under arrrangement for eventuelt & bista hvis
driftsproblemer skulle oppsta (beredsskap).

Service 1 5 ar fra overtagelse skal vare inkludert.

07 TEKNISKE HIELPEARBEIDER
Hvis det er behov for bygningsmessige hjelpearbeider skal elektroentreprengren medta dette.

08 BRANNTETTING

Eventuelt apning av eksisterende utsparinger for elkraft og teletekniske anlegg gjennom brannskiller skal
reetableres iht. Tekniske forskrifter (TEK).

09 OPPLZARING OG INSTRUKSJON

HOA'’s driftspersonale skal undervises i bruk av anlegget som er omfattet av denne beskrivelse.
Opplaringen skal fordeles med 1. gangs opplering i tilknytning til ferdigstillelse (igangsettelse av
prevedriftsperiode) og 2. gangs opplaring skal skje i siste del — eller ved avslutning - av
provedriftsperiode.

10 RIGG OG DRIFT

Alle kostnader forbundet med rigg og drift for leveransen skal prises og medtas i tilbudet.
Dette inkluderer ogsa ngdvendig behov for lift tilpasset arenaens montasjehgyder.
Elektroentreprengren kan paregne a benytte arenaens sosiale rom som garderober, toaletter, spiserom etc.

Lagring av materiell, verktay etc. kan ogsa forega inne i areanen.

Arenaen er tilgjengelig for installasjonvirksomhet i perioder fra 27. mai til 22. juli og fra 20. august til
10. oktober. Det vil imidlertid vare noe begrenset tilgang i enkelte langhelger i hastperioden pa grunn av
messer/arrangement etc. Detaljert fremdriftsplan for produksjon forutsettes gjennomfart i samrad med
arenaens drifts-/og arrangementsansvarlig personell.

Lysanlegget forutsettes levert komplett ferdigstilt med all dokumentasjon innen 2019-12-31.
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ORIENTERING - SPESIFIKASJON

Denne spesifikasjon beskriver ytelsen som elektroentreprengren skal utfgre i forbindelse med prosjektering,
montering/installasjon av ny alternativ belysning i Vikingskipet - Hamar.

Arenaen ble bygget til OL’94 og var prosjektert for hurtiglap pa skeyter. Det ble i den forbindelse installert
372 HQI-T 2000 W — 400 V lyskastere for a tilfredsstille lysnivaet for TV produksjoner. | mellomtiden far
OL’94 ble det montert en velodrom i forbindelse med sykkel VM °93 og arenalyset ble med dette suplert
med 39 tilsvarende armaturer.

Arenalyset med halogenmetalldamplamper er restaurert med nye lampeholdere, lyskilder, drosler og
kondensatorer, og har derfor forlenget gjenveerende levetid betydelig.

Vikingskipet er en flerebruksarena og det er behov for en alternativ belysning. Denne forutsettes a kunne
dekke blant annet bandybanen og belysning til arrangement, messer etc. hvor bruk av
halogenmetalldamplamper er uhensiktsmessig og driftsmessig ugkonomisk.

Ny alternativ belysning skal veare basert pa LED teknologi, vaere dimbart og med fleksibelt styringssystem
basert pa DMX.

VALG AV UTSTYR
Det skal benyttes utstyr fra anerkjente leverandgrer som er-, og forventes vare i markedet.
Byggherren skal radspgrres om valg av fabrikat far entreprengren tar sin beslutning.

Alt utstyr skal ha ngdvendig mekanisk styrke og beskyttelse ut fra de pavirkninger som kan forventes som
for eksempel: Smuss, stav, rystelser, fuktighet, lyn-/overspenninger etc.

Utstyret skal ikke avgi mekanisk eller elektonisk stay som kan forstyrre annet utstyr, og skal ha passiv
kjgling.

43 LAVSPENT FORSYNING

Eksisterende arenabelysning forsynes fra totalt 16 stk underfordelinger plassert pa gangbru i tak. 6 av disse
underfordelingen har 4 leder tilfarsel, de gvrige har 3 leder. Eksisterende halogenmetalldamplamper forsynes
med 2-fase 400V.

Det kan legges til grunn at ny alternativ belysning kan forsynes fra eksisterende installasjon pa gangbru med
eventuelt nye/utvidede underfordelinger. Det er ikke aktuelt belastningsmessig og benytte nytt og
eksisterende lysanlegg pa 100 % niva samtidig.

Lysstyringsfunksjon:

Vikingskipet har ett eksisterende system som styrer lys i dag, og det nye alternative belysningsanlegget skal

styringsmessig integreres i dette eksisterende systemet. Derved kan driftspersonell lage egne scenarier for alt
lys i hallen pa samme plattform. Generelt blir lyssettingen i hallen satt ut fra bookinglister.
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Lasningen skal veere et PLS system som kommuniserer med Proficy iFIX hvor alt integreres i dette
overordnede styringssystemet. Det er egne skjermer pa anlegget der det eksisterende systemet
programmeres, styres og vises. Styringsanlegget koples til halles nettverk, og det forutsettes
nettverkstilkopling (fiber) pa gangbru hvor elkraft underfordelingene er plassert.

Lysanlegget skal ha full flexibilitet mht. individull styring/dimming av hver lyskaster, men det skal i samrad
med hallens driftspersonell forhdndsprogrammer scenarier med lysnivaer pa ca 20% - 40% - 60% - 80% og

100%. Videre skal anlegget veere scenariestyrt med minimum 8 soner med mulighet for dimming innenfor
hver sone.

44 LYS

Falgende horisontale belysningsnivaer legges til grunn:

Hele gulvflaten plan 1 (ca 11.800m2) derav en bandybane pa 105 x 68 m:

Gjennomsnittlig belysningsstyrke Em 800 Ix
Jevnhet Emin/Em 0,7
Jevnhet E min/Emax 0,5

Elektroentreprengren / leverandgren skal prosjektere og leverer belysningsanlegg som tilfredsstiller disse
kravene.

Lysanlegget skal videre tilfredsstille de krav og normer som settes til et moderne energigkonomisk,
vedlikeholds gunstige og driftssikkert anlegg. Lysanlegget ma vere flimmerfritt som er svert viktig i
forbindelse med bruk av slow motion kameraer.

Det skal benyttes lysarmaturer med lyskilder utelukkende basert pa LED teknologi.

LED armaturene skal tilfredsstille:

Ra >80, Loy B1950 000 h, MacAdams <3 og ha fargetemperatur 4000K.

Lysniva skal beregnes med grunnlag i 25°C omgivelsestemperatur, vedlikeholdsfaktor 0,85 og CLO
(konstant lumenverdi).

Elektroentreprengren skal i detaljprosjekteringsfasen og i god tid for installasjoner pabegynnes, fremlegge en
komplett dokumentasjon bestdende av plantegninger med armaturplasseringer og lysberegninger.

Lysutstyret skal fortrinnsvis monteres til limtrekonstruksjonene hvis dette er hensiktsmessig. Videre ma
utstyret ikke komme i konflikt med de evrige installasjoner i arenataket.

Det skal gis 5 ars garanti pa armaturer og elektronikk. Dokumentasjon pa dette skal felge tilbudet som eget

vedlegg signert av armaturleverander. Med garantien skal utstyr som faller fra i 5 &rs perioden, uten opphold
skiftes av elektroentreprener uten omkostninger for byggherren.
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VEDLEGG TIL KRAVSPESIFIKASJONEN:
e Prisskjema: Vedlegg B
e NS 6450 Tillegg A2 pk 3+4: Vedlegg G
e Plantegninger og skjema:

44-41 Bazresystem arenatak

44-42 Elkraftinstallasjoner arenalys

44-3001 Arenalys scene 1

431-01 Stigeledningsskjema

432-02 Hovedfordeling H2

433-2403 Underfordeling 2.4.03

433-2404 Underfordeling 2.4.04

433-2408 Underfordeling 2.4.028

433-2409 Underfordeling 2.4.09

433-2412 Underfordeling 2.4.12

433-2413 Underfordeling 2.4.13

S01-001 plan 1. etasje

502-204 Snitt akse 0

S02-205 Snitt akse 1

S02-206 Snitt akse 2

502-207 Snitt akse 3
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