


ROMSKJEMA ETTER ROMNR. OG ROMNAVN											
Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Rev. ID	Endrings nr.	Etasje	Areal gulv	Areal vegger	UK. Himling	Net volume	Himling	Gulv
01.01	Temporær utstilling		---		Plan etasje -1	203,32	117,14	3 915	796,01	Akustisk puss	Slipt betong
01.03	Undervisningsrom		---		Plan etasje 0	64,62	29,20	2 750	177,70	Akustisk puss	Slipt betong
01.03	Lager		---		Plan etasje 0	4,01	6,26	2 750	11,03	Fast gipshimling, pusset	Slipt betong
01.04	WC		---		Plan etasje -1	1,86	13,15	2 600	4,85	Akustisk puss	Slipt betong
01.04	WC		---		Plan etasje -1	1,70	8,74	2 600	4,42	Akustisk puss	Slipt betong
01.05	HCWC		---		Plan etasje -1	5,24	17,70	2 600	13,62	Akustisk puss	Slipt betong
01.06	Garderobe		---		Plan etasje -1	17,82	28,06	2 600	46,34	Akustisk puss	Slipt betong
01.07	VF		---		Plan etasje -1	10,94	31,26	3 915	42,84	Akustisk puss	Slipt betong
01.07	Trapp 1		---		Plan etasje -1	20,52	59,39	3 915	80,33	Akustisk puss	Slipt betong
01.07	Trapp 1		---		Plan etasje 0	19,44	16,79	2 750	53,46	Akustisk puss	Slipt betong
01.08	Mellomgang		---		Plan etasje -1	41,14	56,90	3 915	161,08	Kfr. himlingsplan	Slipt betong
01.08	Mellomgang		---		Plan etasje 0	30,55	5,70	2 750	84,01	Kfr. himlingsplan	Slipt betong
02.01	Verksted		---		Plan etasje -1	52,53	33,85	3 915	205,65	Akustisk puss	Slipt betong
02.02	Kontor		---		Plan etasje -1	12,41	6,36	2 600	32,27	Akustisk puss	Slipt betong
02.03	Lager		---		Plan etasje -1	6,45	2,44	2 600	16,78	Fast gipshimling, pusset	Slipt betong
02.03	Lager		---		Plan etasje -1	9,43	33,87	3 915	36,91	Pusset betong-himling	Slipt betong
02.03	Lager		---		Plan etasje -1	12,01	38,46	3 915	47,02	Pusset betong-himling	Slipt betong
02.04	Heis		---		Plan etasje -1	5,20	32,35	3 915	20,36		
02.04	Heis		---		Plan etasje 0	5,20	24,30	2 750	14,30		
02.04	Heisgrube		---		Plan Kjeller	4,70	8,81	3 750	17,62		
02.06	Varemottak		---		Plan etasje -1	8,84	10,73	3 915	34,63	Pusset betong-himling	Slipt betong
02.07	Renhold		---		Plan etasje -1	3,02	5,73	2 295	6,93	Pusset betong-himling	Slipt betong
03.01	Teknisk rom		---		Plan Kjeller	38,92	90,91	3 750	145,96		
03.02	Teknisk rom		---		Plan etasje -1	3,23	26,38	3 915	12,64	Pusset betong-himling	
03.03	Vertik. kanaler		---		Plan etasje -1	2,18	24,18	3 915	8,52		
03.03	Vertik. kanaler		---		Plan etasje -1	2,00	28,39	3 915	7,81		
03.03	Vertik. kanaler		---		Plan etasje 0	2,18	16,98	2 750	5,98		
03.03	Teknisk		---		Tårn	5,70	9,17	1 900	10,83		
						<b>595,16 m²</b>	<b>783,20 m²</b>			<b>2 099,90 m³</b>	

		PROSJEKTNR. SB:	
		1129201	
<b>Tittel:</b> <b>Villa Grande</b> <b>Tilbygg</b> <b>Romskjema</b> <b>A66-11</b> <b>Utvidet skisseprosjekt</b> <small>Heydesystem: NN2000</small>		<b>TR A N S</b> <b>B O R D E R</b> <b>S T U D I O</b>	
<b>SB Tegningsnummer:</b> <small>Eiendomsnummer   Byggnummer   Etasje   Fag   Systemkode   Type tegn.   Lepen.   Prosj.fase   Rev.   Status</small> <b>778    1914    A    200    A66-11</b>			
<small>Godkjent ØR</small> <small>Kontroll prosjekt.</small> <small>Sign.    Kontroll</small> <small>PBS    MES</small> <small>Filnavn</small> <small>Dato</small> <small>18.01.19</small> <small>Målestokk</small> <small>1:1</small> <small>Kontroll utførende</small> <small>Sign.    Kontroll</small>		<small>Prosjektnr. for prosjekterende/lev.</small>	