

## TEKNISK

Kristiansand Eiendom  
Bygg- og eiendomsavdelingen



### 9440030 Samsen kulturhus



Bok 0 – 8407 Totalentreprise

Konkurransgrunnlagets del II

## TEKNISK

Kristiansand Eiendom  
Bygg- og eiendomsavdelingen



### Innholdsfortegnelse

Beskrivelser, anvisninger og tegninger.....	3
Konkurransesgrunnet består av: .....	3
Tegninger for tilbudet. ....	4
Arkitekt: .....	4
Rib:.....	4
Ribr .....	4
Riv :.....	5
Rie:.....	6

## TEKNISK

Kristiansand Eiendom  
Bygg- og eiendomsavdelingen



### Beskrivelser, anvisninger og tegninger

#### Konkurransesgrunnlaget består av:

- Bok 0 – NS 8407 Totalentreprise Konkurransesgrunnlagets del I
  - 01 Tilbudsskjema
  - 02 Tildelingskriterier
  - 03 Seriøstetsbestemmelser for Kristiansand- vedtatt av bystyret 211118
  - 04 SHA plan m risikomatrise
  - 05 Overordnet fremdriftsplan
- Bok 0 – NS 8407 Totalentreprise Konkurransesgrunnlagets del II (dette dokument)
- Rammetillatelse, datert .....

#### Prosjektspesifikke Beskrivelser:

- Beskrivelse bygg (inkl rigg) – arkitekt
- Beskrivelse Rib
- Beskrivelse VVS – anlegg
- Beskrivelse Elektro – anlegg
- Beskrivelse Heis
- Brannrapport Samsen

#### Prosjekteringsanvisninger, Kravspesifikasjoner (generelle), vedlegg:

- PA 00
- PA 02
- KS 20
- KS 30
- KS 40
- KS 50

## TEKNISK











Kristiansand Eiendom  
Bygg- og eiendomsavdelingen




- **KS 60 med 2 stk vedlegg**
- **PA 0605 Romnummer**
- **Manual for byggtegninger**

Tegninger for tilbudet.


Arkitekt:

-  A20-1 Plan kjeller
-  A20-4 Plan kontorfløy underetasje
-  A20-5 Plan kontorfløy hovedetasje
-  A20-6 Plan kontorfløy 2.etasje
-  A20-8 Takplan
-  A30-2 Lengdesnitt X-X
-  A40-1 Fasade nord-vest og syd-øst
-  A40-2 Fasade nord-øst og syd-vest
  
-  Samsen Beskrivelse kapittel 16 17122018
-  Samsen Kulturhus Dør- og beslagsliste 17122018

Rib:

-  Samsen RIB Tilbudsbeskrivelse, med tegninger

Ribr :

-  1803694 Samsen kulturhus - Brannkonsept, kontorfløy 11032018

**TEKNISK**

Kristiansand Eiendom  
Bygg- og eiendomsavdelingen



Riv :

V-20-U2-01	Plan Kjeller Blokk VVS	A1 1:50	
V-20-U1-01	Plan Underetasje Blokk VVS	A1 1:50	
V-20-01-01	Plan Hovedetasje Blokk VVS	A1 1:50	NB! Det skal leveres utendørs aggregat på tak og ikke ventilasjonsaggregat i eget rom på tak som vist på tegning.
V-20-02-01	Plan 2. etg. Blokk VVS	A1 1:50	
V-20-03-01	Takplan Blokk VVS	A1 1:50	
V-20-U2-03	Plan Kjeller Hoveddel VVS	A0 lang 1:50	
V-20-U1-03	Plan Underetasje Hoveddel VVS	A0 lang 1:50	
V-20-01-04	Plan Hovedetasje Hoveddel VVS	A1 1:50	
V-20-01-03	Plan Mellometasje Hoveddel VVS	A0 lang 1:50	
V-20-02-02	Takplan/teknisk Hoveddel VVS	A0 lang 1:50	ARCs kjellertegning med markeringer av VVS ARCs kjellertegning med markeringer av VVS
V-70-00-01	Systemskjema Varme	N/A	
RIV03	Funksjonsbeskrivelse varme og ventilasjon	N/A	
A20-1V	Plan kjeller med markeringer VVS		
A20-2V	Plan underetasje med markeringer VVS		
563-101-E	Plan kjeller del A		Tegning av eksist. anlegg fra Løyning
563-102-F	Plan kjeller del B		Tegning av eksist. anlegg fra Løyning
563-103-H	Plan underetasje del A		Tegning av eksist. anlegg fra Løyning
563-104-C	Plan underetasje del B		Tegning av eksist. anlegg fra Løyning
563-105-A	Plan mellometasje		Tegning av eksist. anlegg fra Løyning
563-106-L	Plan hovedetasje del A		Tegning av eksist. anlegg fra Løyning
563-107-C	Plan hovedetasje del B		Tegning av eksist. anlegg fra Løyning

**TEKNISK**

Kristiansand Eiendom  
Bygg- og eiendomsavdelingen



Rie:

Tegn. nr.:	Tittel:	Måle- stokk:	Dato:	Rev. Ind:	Revisjon – Dato:
E40-001	BLOKKA Plan kjelleretasje, elkrafttekn.anl.	1:50	15.12.18	A	15.12.18
E40-002	HOVEDDEL Plan kjelleretasje, elkrafttekn. anl.	1:50	15.12.18	A	15.12.18
E40-01	BLOKKA Plan underetasje, elkrafttekn.anl.	1:50	15.12.18	A	15.12.18
E40-02	HOVEDDEL Plan underetasje, elkrafttekn. anl.	1:50	15.12.18	A	15.12.18
E40-03	HOVEDDEL mellometasje, elkrafttekn. anl.	1:50	15.12.18	A	15.12.18
E40-11	BLOKKA Plan 1. etasje, elkrafttekn.anl.	1:50	15.12.18	A	15.12.18
E40-12	HOVEDDEL Plan 1. etasje, elkrafttekn. anl.	1:50	15.12.18	A	15.12.18
E40-21	BLOKKA Plan 2. etasje, elkrafttekn.anl.	1:50	15.12.18	A	15.12.18
E40-22	HOVEDDEL takplan, elkrafttekn.anl.	1:50	15.12.18	A	15.12.18
E41-002	HOVEDDEL Plan kjeller, føringsveier	1:50	15.12.18	A	15.12.18
E41-01	BLOKKA Plan underetasje, føringsveier	1:50	15.12.18	A	15.12.18
E41-11	BLOKKA Plan 1. etasje, føringsveier	1:50	15.12.18	A	15.12.18
E41-21	BLOKKA Plan 2. etasje, føringsveier	1:50	15.12.18	A	15.12.18
E44-00	Armaturliste	-	15.12.18	A	15.12.18
E50-001	BLOKKA Plan kjelleretasje, teletekn.anl.	1:50	15.12.18	A	15.12.18
E50-002	HOVEDDEL Plan kjelleretasje, teletekn. anl.	1:50	15.12.18	A	15.12.18
E50-01	BLOKKA Plan underetasje, teletekn.anl.	1:50	15.12.18	A	15.12.18
E50-02	HOVEDDEL Plan underetasje, teletekn. anl.	1:50	15.12.18	A	15.12.18
E50-03	HOVEDDEL mellometasje, teletekn. anl.	1:50	15.12.18	A	15.12.18
E50-11	BLOKKA Plan 1. etasje, teletekn.anl.	1:50	15.12.18	A	15.12.18
E50-12	HOVEDDEL Plan 1. etasje, teletekn. anl.	1:50	15.12.18	A	15.12.18
E50-21	BLOKKA Plan 2. etasje, teletekn.anl.	1:50	15.12.18	A	15.12.18
E56-001	BLOKKA Plan kjeller varme- og vent.anlegg	1:50	15.12.18	A	15.12.18
E56-002	HOVEDDEL Plan kjeller varme- og vent.anlegg	1:50	15.12.18	A	15.12.18
E56-01	BLOKKA Plan U. et varme- og vent.anlegg	1:50	15.12.18	A	15.12.18
E56-02	HOVEDDEL Plan U. et varme- og vent.anlegg	1:50	15.12.18	A	15.12.18
E56-11	BLOKKA Plan 1. et varme- og vent.anlegg	1:50	15.12.18	A	15.12.18
E56-12	HOVEDDEL Plan 1. et varme- og vent.anlegg	1:50	15.12.18	A	15.12.18
E56-21	BLOKKA Plan 2. et varme- og vent.anlegg	1:50	15.12.18	A	15.12.18
E56-22	HOVEDDEL takplan, varme- og vent.anlegg	1:50	15.12.18	A	15.12.18
Ee50-001	EKSIST. BLOKKA Plan kjelleret., teletekn.anl.	1:50	01.12.18	A	15.12.18
Ee50-01	EKSIST. BLOKKA Plan underet., teletekn.anl.	1:50	01.12.18	A	15.12.18
Ee50-11	EKSIST. BLOKKA Plan 1. etasje, teletekn.anl.	1:50	01.12.18	A	15.12.18
Ee50-21	EKSIST. BLOKKA Plan 2. etasje, teletekn.anl.	1:50	01.12.18	A	15.12.18